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Article | : OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet la Réhabilitation de la toiture du Groupe scolaire

EDMEE. COURAT de laVille de Macouria, Les entreprises devront réaliser les travaux nécessaires
conformément aux textes de lois en vigueurs

Le lieu d’exécution des travaux est a I'avenue Domaine de SOULA — EUCALYPTUSE-SOULA | (Cf.
Plan de situation)

Article 2 : DECOMPOSITION ET DUREE DU MARCHE

2.1. Phasage et forme du marché

Le marché sera réalisé en trois phases

» Phase N°1 Batiment - Maternelle
> Phase N°2 Batiment Elémentaire
> Phase N°3 Batiment - Réfectoire et bureaux

Les travaux pourront étre réalisés en une fois dans sa globalité, si les délais d’exécution respectent la
période des vacances scolaires de juillet-aoiit 2024.

Les prestations donnent lieu a un marché ordinaire.
2.2. Procédure

Il s’agit d’'une consultation ouverte passée selon la « procédure adaptée » conformément aux
dispositions de l'article R.2123-1, l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique.

2.3. Durée et délai d'exécution du marché

Le présent marché est conclu pour une période de 120 jours a compter de sa notification. Le pouvoir
adjudicateur souhaite que les travaux soient réalisés avant le 2 septembre 2024.

La durée maximale d’exécution des travaux est de 60 jours. Elle débute par I'ordre de service.

Aucun dépassement du délai ne sera toléré en dehors de circonstances génantes I'avancement des
travaux tel que des causes pluviométriques ou préfectoral ou gréves.

Au-dela des pluviométrie suivantes les jours de dépassement tolérés sont les suivants :
30mm sur ljour vaut Ij

100 mm sur 7j consécutifs vaut 7jours
Référence météo : Macouria Tonate

Article 3 : PARTIES CONTRACTANTES

3.1. Maitre d’ouvrage — Pouvoir adjudicateur

Mairie de MACOURIA
I, Rue Benjamin CONSTANCE
97355 MACOURIA TONATE
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3.2. Titulaire

Dés notification du marché, le titulaire désigne une personne physique habilitée a le représenter pour
les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
titulaire en cours d'exécution du marché.

Le ou Les représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification
de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché,

les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.3. Cotraitance

Les dispositions de I'article 3.5 du CCAG Travaux sont applicables.

3.5. Sous-traitance

Les dispositions de l'article 3.6 du CCAG Travaux sont applicables.
Article 4 : OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

4.1. Forme des notifications et informations en cours d’exécution

La notification au titulaire, par le pouvoir adjudicateur, des actes d'exécution du marché qui font
notamment courir un délai est faite :
e Soit directement au titulaire ou a son représentant diiment qualifié, contre récépissé ;
e Soit par courrier recommandé avec accusé de réception postal ;
e Soit par télécopie, dans ce cas le rapport de transmission faisant apparaitre la date et I'heure
vaudra attestation de réception ;
e Soit par courriel, dans ce cas le titulaire atteste par retour de courriel la réception de la
décision ou de l'information.

4.2. Décompte des délais

Les dispositions de I'article 3.2 du CCAG Travaux sont applicables.
Article 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

5.1. Piéces particuliéres contractuelle

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-apres par ordre de priorité
décroissante :

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu
et ses éventuelles annexes

- Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses
éventuelles annexes

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux)
(*)

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché
(*)

- Le mémoire technique

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
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L'exemplaire original de ces documents particuliers, conservé dans les archives de la Commune de
Macouria, fait seul foi. Le titulaire s'engage a exécuter ledit marché conformément aux dits documents.

Toute modification unilatérale du titulaire au cours de la consultation de l'un des documents
susmentionnés est réputée non écrite.

5.2. Piéces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales « Travaux », approuvé par arrété du |9
septembre 2009, publié au Journal officiel du ler octobre 2009.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux de
génie civil approuvé par arrété du 30 mai 2012, publié au Journal officiel du 8 juin 2012.

Ces piéces générales, bien que non jointes aux piéces constitutives du marché, sont réputées connues
du titulaire.

Article 6 : MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

6.1 - Caractéristiques et contenu des prix

Le marché est passé a prix forfaitaire et global. Les prix sont indiqués a I'acte d’engagement de
I’entrepreneur.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis conformément aux stipulations de I'article 10.11
du CCAG applicable aux marchés publics de travaux. lls comprennent toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurent au titulaire une
marge pour risques et bénéfice.

Ce cahier des clauses particulieres a pour objet de définir les travaux a réaliser et leur mode
d’exécution. |l n’a aucun caractére limitatif ; par conséquent, il demeure contractuellement convenu
que, moyennant le prix porté sur I'acte d’engagement, I'entrepreneur devra I'intégralité des travaux
nécessaires au parfaitement achévement des ouvrages, conformément a la réglementation et aux
normes en vigueur.

Il devra inclure dans son offre toutes les suggestions et dispositifs pour la réalisation des travaux, afin
d’assurer la sécurité et la protection des ouvrages déja réalisés.

Les prix indiqués dans la décomposition du prix global et forfaitaire correspondent aux conditions
économiques en vigueur a la remise des offres.

Ces prix s'entendent pour des travaux exécutés parfaitement et pour lesquels seront employés selon
les regles de I'art, des matériaux et fournitures de la meilleure qualité dans I'espéce indiquée.

6.2. - modalités d’actualisation des prix :

Les prix sont fermes.

Conformément a l'article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si un
délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la
date de début d’exécution des prestations, I'actualisation se faisant aux conditions économiques
correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution des prestations.
Prix actualisé = Prix initial du marché * CA

CA =cl/ClI
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ou

cl = indice BTOI - Colits production construction-Batiment-2010 en vigueur a la date de début
d'exécution des prestations - 3 mois
Cl = indice BTOI - Cofits production construction-Batiment-2010 en vigueur a la date de fixation du

prix dans I'offre
Le coefficient d'actualisation des prix s’applique sur la DPGF compléte.
Prix ferme actualisable: Les dispositions de l'article 9.4.2 du CCAG Travaux s'appliquent.

Formule d'actualisation des prix :
Les dispositions de l'article 9.4.3 du CCAG Travaux s'appliquent.

Article 7 : PAIEMENT DES PRESTATIONS

7.1 — Régimes des paiements

Les prestations font I'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait dans les conditions prévues par les articles L2191-1 et L2191-4 du code de
la Commande Publique. Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du
marché.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des impots.

La TVA n'est actuellement pas applicable en Guyane.

7.2 - Présentation des demandes de paiement

Les paiements interviennent a l'issue de la réception des prestations.

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ouvrage une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, le cas échéant ;

- les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- les travaux exécutés ;

- la date d'exécution des travaux ;

- le montant HT des travaux exécutés ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total HT des travaux exécutés ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués
par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total HT,
leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les factures seront adressées a : Choruspro
Ville de Macouria

Service Finance
I, rue Benjamin CONSTANCE

CCTP_ Marché n° 2024PA26— Réhabilitation de la toiture du Groupe scolaire E. COURAT

Page 7/15



97355 MACOURIA

7.3 - Délais de réglement

Conforment a l'article | du Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards
de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de réglement ne peut excéder 30
jours. Le mode de réglement est le virement avec mandatement a 30 jours, aprés présentation de la
facture visée par le gestionnaire.

Le délai de paiement est donc de 30 jours et court a partir de la date de réception de la facture.

7.4 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.

Conformément au Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, il est fait application du taux de refinancement de la Banque
Centrale Européenne (BCE) augmenté de huit points, et ce quelles que soient par ailleurs les
stipulations du présent accord cadre.

7.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Les autres dispositions relatives a la
cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.

7.6 — Paiement des sous-traitance

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.

Article 8 : AVANCE - RETENUE DE GARANTIE
8.1 — Avance

Sauf renonciation expresse du soumissionnaire notifié au pouvoir adjudicateur, une avance est versée
conformément aux dispositions de I'article R2192-25 du code de la Commande Publique. Cf. article 8
du CCAP

8.2 — Retenue de garantie

Les regles relatives a la retenue de garantie, a la garantie a premiére demande et a la caution personnelle
et solidaire sont notamment fixées par les articles L2191-7 et R2191-33 du code de la Commande
Publique. Cf. Article 9 du CCAP

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications du marché public en cours d’exécution. Cette retenue de garantie pourra étre remplacée
par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant
délivré leur caution ou garantie ne seront libérées qu’un mois apreés la date de la levée effective de ces
réserves.
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Article 9 : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX ET OU DES
PRESTATIONS

9.1 = Modalités d’exécution

QUur'ils figurent explicitement ou non dans la liste des prescriptions particuliéres, les travaux suivants
sont dus par I'entreprise :

L’application des mesures de sécurité réglementaires

L’examen préalable des lieux

Le constat des existants

L'implantation des ouvrages,

Les installations provisoires pour ce corps d’état

L’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires

Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins, avec, éventuellement poste de nettoyage
des camions

e Les essais de contréle des matériaux et ouvrages

9.1.1. Réglementation générale applicable aux travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art et aux réglementations techniques
définies au CCAG — Travaux.

Le titulaire est toujours tenu de respecter, dans I'exécution des travaux ainsi que pour les installations
et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent
ses travaux.

9.1.2. Réglementations techniques

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés
utilisés dans les travaux de batiment sont les suivants :

Les documents techniques unifiés (DTU)

Les normes francaises et/ou européennes

Les textes relatifs a 'accessibilité des personnes handicapées

Les textes contre les risques d’incendie dans les ERP

Les textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du travail)
Les régles ou recommandations professionnelles.

9.1.3. Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant 'objet de normes NF ou EN devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes
de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ouvrage, seront de premiére qualité : liants,
nerveux, sans aspérités, ni crique, ni gergure, ni brilure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a
la qualité des ouvrages.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage, les caractéristiques techniques et les certificats de
conformités de I'ensemble des équipements.

La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise a
'approbation du maitre d’ouvrage.
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Le titulaire doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet et le parfait achévement des opérations.
En aucune fagon, il ne pourra se prévaloir d’'un manque de précision des plans et documents divers ou
pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire, tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionné ici mais nécessaire pour le bon achévement des travaux dans le respect de
la réglementation en vigueur au moment de I'exécution.

Le bois du Menuisier Bois devra étre sec a la pose et de classe 4 y compris toutes les sujétions que
requiert la pose de matériaux en milieu humide et salin.

Le titulaire doit se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires relatives a I’hygiéne
et a la sécurité des ouvriers. Il devra pouvoir justifier de leur qualification concernant I'exécution des

travaux confiés.

Le titulaire a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements, qu’ils se trouvent hors ou
sur le chantier. Il garde cette responsabilité jusqu’a la réception définitive.

9.2 —Responsabilité de I’entrepreneur

Le titulaire est responsable, pendant toute la durée du chantier, des dégats qui pourraient survenir du
fait des travaux aux batiments existants. || devra de ce fait faire procéder a tous les travaux de
réparation, de réfections ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage, qui si
cela n’est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de I'entrepreneur
responsable, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

9.2.1. Ouvrages non décrits implicitement

Le présent cahier des charges décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne
définit pas dans le détail des ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les
autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

Le descriptif des ouvrages s’appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d’état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait
certains points d’un corps d’état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d’état.

9.2.2. Coordination avec les autres corps d’état

Le titulaire des travaux est tenu de remettre dés réception de l'ordre de service les plans et
réservations ainsi que les caractéristiques techniques de I'ouvrage.

9.2.3. Traitement des déchets du chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I'entreprise d’'une maniére strictement
conforme a la réglementation en vigueur.

En cas de non-respect de cette clause, et sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter I'enlévement par une entreprise de son choix et d’en
imputer les frais a I'entreprise responsable.

9.2.4. Nettoyages

Il est rappelé que le titulaire doit le nettoyage parfait de ses différents postes de travail ainsi que des
accés qu’il emprunte pour y parvenir aussitot que nécessaire.

Il aura en outre a sa charge, de veiller et de faire procéder au nettoyage des emprises sur le sol ainsi
que les abords du chantier.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’ordonner toutes interventions dans le cas ou il jugerait que
I'état d’'une partie ou la totalité du chantier le nécessite.
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Dans I'éventualité ou son ordre ne serait pas suivi d’exécution, il fera effectuer le nettoyage par toute
entreprise de son choix, les frais étant imputés a I'entreprise.

9.2.5. Rendez-vous de chantier

Des réunions de coordination pourront étre organisées, chaque fois que le maitre d’ouvrage le jugera
utile, avec présence obligatoire du titulaire.

9.3 - Réception des travaux et Garantie

9.3.1. Réception des travaux

Toute réception pourra étre prononcée avec des réserves portant sur des imperfections mineures
dont la reprise sera effectuée par le titulaire dans un délai qui sera défini d’'un commun accord et
consigné sur le procés-verbal de réception, y compris plans de recollement.

Un organisme de controle agréé, choisi par le Maitre d’Ouvrage pourra effectuer des mesures et valider
I'ouvrage ou linstallation.

9.3.2. Garantie annuelle, Biennale et/ou Décennale

Le titulaire garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiere de construction.

Cette garantie, sera de |8 mois minimum sur I'ensemble, des appareils électriques, disjoncteurs,
luminaires, interrupteurs, les structures réalisées seront également garanties étanches ce qui implique
le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que
la remise en état pendant cette période de tout élément qui serait détérioré dans des conditions
d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai de 18 mois, et dans
les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

9.4 - Sécurité du chantier

Le titulaire prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans I'enceinte et aux abords
immeédiats du chantier par :

e La mise en place des panneaux de signalisation réglementaires

e La mise en place de clétures interdisant I'accés a toute personne étrangére au chantier.

[ ]
9.4.1. Permanence gardiennage
Il n’est pas prévu de gardiennage du chantier. Le titulaire aura donc I'entiére responsabilité de son
chantier contre les dégradations et les vols de matériaux ou de matériels jusqu’a la date de réception
des ouvrages.
Les détériorations ou vols constatés en cours de chantier seront réparés ou remplacés aux frais du
titulaire, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

9.4.2. Etat des lieux

Le représentant du Maitre d’Ouvrage fera un état des lieux avec le titulaire du marché, avant le début
des travaux et apreés finitions de ceux-ci.
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9.5 - Planning d’exécution

Dés réception de 'ordre de service de démarrage des travaux, le titulaire sera tenu de confirmer au
représentant du Maitre d’Ouvrage un planning de déroulement du chantier.

Le titulaire est tenu de fournir un planning de chantier avec son offre. Ce planning devra tenir compte
des sous-traitants.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

e Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et de son environnement.

e Avoir procédé a la vérification des cotes et surfaces.

e Avoir apprécié correctement la configuration du site, 'accés et I'installation de chantier, la
nature et les états des ouvrages existants.

e Avoir pris connaissance de I'ensemble du projet de marché et pris en compte toutes les
contraintes et suggestions liées a la totalité des travaux prévus dans le marché.

Le titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui
'oubli ou I'inobservation de ces clauses.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de renseignements inexacts ou d’ignorance pour réclamer en cours
d’exécution ou en fin de travaux un supplément sur le prix global et forfaitaire.

L’entreprise présentera un planning de ces travaux au maitre d’ceuvre.

Article 10 : CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

10.1 - Caractéristiques générales et spécifiques

Les travaux comprendront :
Descriptifs des travaux :

e Amenée et repli des installations de chantier y compris nettoyage de fin de chantier
Amenée et repli de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux.
L’entrepreneur doit laisser ses zones d’intervention propres et nettoyées et cela au fur et a mesure de
'avancement du chantier. Apreés travaux le site devra étre laissé en parfaite état de propreté. Tous les
déchets générés par le présent lot devront étre évacués et traités.

e Dépose de tdles existantes y compris évacuation en décharge agréée
Dépose compléte, par tous moyens appropriés, de la couverture existante du batiment en vue de la
refaire a neuf.
Dépose des ouvrages faisant partie intégrante de la couverture :
- les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales : gouttiéres, chéneaux, naissances EP,
descentes partielles, etc...
- les sorties de toitures de toute nature,
- les démolitions des solins, rives, habillages, en liaisons avec les murs attenants a la
couverture.
L’entreprise devra prévoir les bachages nécessaires a la protection du batiment contre les pénétrations
d'eau de pluie, tempéte etc... Les baches devront étre trés soigneusement fixées et assurer une
protection efficace. Le couvreur sera tenu pour seul responsable des éventuels dégits occasionnés sur
le chantier ou a des tiers dus a une mauvaise protection ou fixation.
L’évacuation en décharge agréée de tous les éléments de toiture déposé le jours méme.

e Remplacement des éléments métalliques abimés, pannes, rives, solins etc...
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Lors de la dépose des toles I'entreprise aura la charge de I'analyse de tous les éléments métalliques en
sous face de tble et traitera toutes les surfaces attaquées par la rouille ou procédera aux
remplacements des éléments si leurs structures est endommagé. Les éléments remplacer seront de
méme nature que les éléments existants.

e Fourniture et pose de téles Bac en acier profil 45T 75/100 garantie 10 ans avec vis de fixation
en alu

L'ensemble de la couverture sera réalisé en toles bacs aciers galvanisées prélaquées d'épaisseur 75/100.
Elles seront protégées sur leurs deux faces par un revétement « HAIRPLUS », ’HAIRONVILLE ou
« MYRIATECH » de PROFIL GUYANE ou similaire composé de |5 microns de primaire anti-corrosion
et de 20 microns de finition.
La galvanisation et le revétement des faces inférieure et supérieure devront permettre I'obtention de
la garantie décennale prenant en compte I'implantation géographique des batiments. Ces toles devront
étre conformes au DTU 40-35 et aux régles Antilles, catégorie 6 de la norme P 34.301.
Le choix du profil sera défini par la Maitrise d’ceuvre.
Les toles seront prévues d’une seule longueur par pan de toiture. Le sens de recouvrement des toles
devra prendre en compte 'orientation des vents dominants.

La fixation sera assurée par des vis auto-taraudeuse galvanisées avec cavaliers et tous accessoires
assurant une pose et une étanchéité parfaite. Tous les percages seront traités par galvanisation a froid
sur les deux faces avant vissage. L’entrepreneur devra prévoir un maximum de pré-percage en usine
avant traitement. Le mode de pose ainsi que I'utilisation des accessoires devront étre conformes a l'avis
technique du matériau utilisé. Il sera posé au minimum une fixation a chaque onde en partie haute et
en partie basse de chaque tole et une fixation toutes les 2 ondes en partie courante.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer |'étanchéité de ces
ouvrages. L’entrepreneur devra prévoir la mise en place d’un feutre bitumineux en sous face et tout
dispositif nécessaire a une parfaite étanchéité. La finition de 'ensemble devra étre soignée

En cas de contact entre la sous face de la tole de couverture et le dessus de la magonnerie ou du
chainage rampant, I'entrepreneur devra prévoir la fourniture et la pose d’un feutre bitumineux. La
finition de 'ensemble devra étre soignée.

Le coloris des toles sera défini par la Maitrise d’ceuvre. Pour éviter les différentes nuances, la
couverture devra étre réalisée avec des toles d’'un méme rouleau.

L’entrepreneur devra fournir, en début de chantier, I'attestation de garantie décennale du fournisseur,
spécifique au chantier et prenant en compte, en particulier, sa distance par rapport au littoral.

e Fourniture et pose de faitiére double et noue y compris tous les accessoires de fixation
Fourniture et pose de faitiéres crantés et noue en toles d’aluminium pliées y compris feutre bitumineux,
donnant un recouvrement supérieur a 20 cm. Les raccordements se feront sur ondes. Les fixations se
feront obligatoirement par deux pannes et en méme temps que les plaques.

Le crantage des faitiéres ne dispensera pas I'entrepreneur de relever les plaques en partie haute.

e Mise en place de closoir anti-nuisible
Les closoirs seront en tole perforé en aluminium laqué blanc. lls seront posés a I'aide de vise de fixation.
Un joint silicone viendra faire la finition entre la tole et le clausoir si un espace reste présent. L’ensemble
des ondes des toles devront étre bouché.

e Fourniture et pose de gouttiéres y compris descente EP et raccordement aux réseaux existant
Gouttiére en aluminium extrudé de type corniche, marque DAL'ALU ou équivalent, avec talons
d'extrémités, naissances avec moignon, et retours d'équerres ou angles le cas échéant. Selon longueur,
avec joints de dilatation. Pose sur crochets, type de crochets et mode de fixation a la toiture adaptés
a la nature et a la disposition de I'égout de la toiture.

Descente en aluminium de méme nature que les gouttiéres, comprenant tous coudes cintrés. Compris
coupes, adaptations, raccordement aux naissances des gouttiéres ou chéneaux. Au droit des colliers,
simple bague / double bague. Fixation par colliers a deux parties en feuillard galvanisé a boulons
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galvanisés. Colliers fixés par scellement, ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi
support.
Raccordement aux réseaux existant par tous les moyens nécessaires.

e Gestion du raccordement avec les éléments existants (toiture, murs, etc.)
L’entreprise aura la charge de la gestion des raccordements entre les éléments existants et la nouvelle
toiture. Elle devra tous les éléments nécessaires a la bonne liaison des structures.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations
énumeérées s'appliquent a tout local, ouvrage, batiment ou niveau ayant la méme destination. Elles sont
de ce fait incluses, sans réserve ni limite, dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit
signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja
incluses dans son offre forfaitaire. Avant la remise de son offre, il devra signaler les anomalies, erreurs
ou omissions qu'il aura relevées au cours de son étude et demander toutes les précisions utiles. (Il ne
pourra se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une demande d'augmentation
du montant de son marché).

Les prestations a la charge de I'Entrepreneur du présent lot ou corps d’état comprennent :

e Les prestations proprement dites suivant CCTP, nomenclatures et documents divers,

e Les Dossiers d’Ouvrages Exécutés et Dossier pour Intervention Ultérieure, Cette liste n’est
pas exhaustive.

e Visite obligatoire La visite sur site ou s’effectueront les travaux est obligatoire par le candidat
souhaitant répondre a I'offre de la présente consultation.

e Tout candidat n’ayant pas effectué cette visite, se verra rejeté son dossier lors de I'analyse des

offres.

Le candidat se doit donc de visiter les lieux accompagnés d'un représentant de la commune,
afin d'avoir une parfaite connaissance des ouvrages a réaliser.

Lors de cette visite, une attestation de visite sera remise. Il ne sera répondu a aucune question afin de
ne pas rompre ’égalité entre les candidats L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

e avoir pris connaissance du plan de masse, ainsi que de tous les sites, lieux et terrains
d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux

e avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

e avoir procédé a une visite détaillée des lieux et du terrain, et avoir pris connaissance de toutes
les conditions physiques, de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux
abords, a la topographie, a la nature des terrains, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement
du chantier : lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main
d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des centres de
valorisation. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une
connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens
d'acces, conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

Généralités - Limites de prestations
L’entrepreneur du présent lot doit 'ensemble des prestations utiles a une parfaite étanchéité des
ouvrages et ne pourra se prévaloir d’oublis ou d’'omissions dans les différents documents.
Sont exclus de la prestation les travaux de structure : dalle béton.
Sont inclus dans les prestations :
o Les couverture et systémes d’étanchéités proprement dites, y compris les accessoires,
o Toutes des descentes EP extérieures, jusqu’au point de raccord en pied de fagade, |l
est précisé a ce titre que le présent titulaire doit tous dispositifs utiles temporaires
d’évacuation des EP en cas d’'impossibilité se raccorder dans le réseau enterré,
o Les dispositifs d’éclairage et de désenfumage en toiture,
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o Les coiffes d’acroteéres,

o Toutes les sujétions d’étanchéité en périphérie des pénétrations diverses telles que
sorties de ventilation,

o Toutes réservations ou incorporations de toutes dimensions, demandées par les
autres corps d'état dans les délais fixés au planning d'exécution,

o Toutes les protections d’étanchéité complémentaires destinées a recevoir par
exemple les extracteurs. Et d’'une maniére générale, toutes prestations utiles,
éventuellement non décrites, permettant d’atteindre les objectifs d’étanchéité.

L'ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, compris tous renforts nécessaires,
toutes ossatures, tous accessoires de poses, tous profils de finitions, tous détails et toutes sujétions
suivant normes et DTU en vigueurs a ce jour, cahier des charges des fabricants et plan

Article 11 : PENALITES

La durée du marché se confond avec la durée des travaux. Le titulaire devra respecter le planning qu’il
fournit et que le pouvoir adjudicateur aura accepté.

Par dérogation a l'article 20 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la réalisation des travaux et/ou
prestations, le titulaire se verra appliquer, sans mise en demeure préalable et sur simple constat, une
pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour calendaire de retard constaté.

Article 12 : PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection
de la main d’ceuvre, de travail et de sécurité dans les lieux d’intervention.

Article 13 : ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette

attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Article 14 : RESILIATION

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du
CCAG Travaux.

Article 15 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les éventuels différends ou litiges devront étre consignés par écrits et seront réglés si possible a
'amiable entre le titulaire et la commune de Macouria. Les propositions de réglement du différend

seront signées par les deux parties.

En cas de désaccord persistant, le litige serait porté devant le Tribunal Administratif de Guyane.

CCTP_ Marché n° 2024PA26— Réhabilitation de la toiture du Groupe scolaire E. COURAT

Page 15/15



