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Culture & Progres

Commune de MACOURIA
1, rue Benjamin Constance
GF 97355 - MACOURIA

Marché public de travaux

N°2024PA31

REALISATION VOIRIE - PARKING ET CLOTURES DU BATIMENT

HANGAR A VELO

Marché passé en procédure adaptée, en application de 'article R. 2123-1, 1° du code de la
commande publique.

CCAG applicable au marché public : CCAG Travaux.

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(C.C.T.P.)

Date limite de remise des offres : Vendredi |5 novembre 2024
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Article | : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la Réalisation de la voirie-parking ainsi que la cléture pour le batiment
Hangar a vélo de la Ville de Macouria, les entreprises devront réaliser les travaux nécessaires

conformément aux textes de lois en vigueurs.

Le lieu d’exécution des travaux est au 42 Avenue Lucien BACE — RNI| Bourg de Tonate (Cf. Plan de
situation)

Article 2 : DEFINITION GENERALE DU PROJET

2.1. Allotissement :

Le marché fait I'objet d’'un découpage en 2 lots.

Lot n°l : Voiries et Parking
Lot n°® 2 : Clétures et portails

L’opération consiste au renforcement d’une voie d’accés et la mise en sécurité du site :

- Renforcement de la voie d’acces,

- Mise en ceuvre des parkings,

- Dépose cloture existante,

- Mise en ceuvre de soubassement béton de la cloture,
- Fourniture et pose de la cléture

- Pose de boucle au sol

2.2. Procédure

Il s’agit d’'une consultation ouverte passée selon la « procédure adaptée » conformément aux
dispositions de l'article R.2123-1, l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique.

Les entrepreneurs fourniront obligatoirement une offre conforme aux prescriptions du présent CCTP
accompagnée d’une décomposition du prix global et forfaitaire. Les prix sont réputés complets et nets.
Les offres feront ressortir clairement, soit dans le devis quantitatif, soit dans une notice descriptive, la
marque et le type ainsi que les caractéristiques détaillées des matériels entrant dans les propositions.
Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et tous les accessoires non mentionnés
mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages pour |'obtention d’une livraison en parfait état
d’occupation dus site.

2.3. Durée et délai d'exécution du marché

Le présent marché est conclu pour une période de 30 jours a compter de sa notification. Le pouvoir
adjudicateur souhaite que les travaux soient réalisés avant le |5 novembre 2024.

La durée maximale d’exécution des travaux est de 30 jours. Elle débute par I'ordre de service.

Aucun dépassement du délai ne sera toléré en dehors de circonstances génantes 'avancement des
travaux tel que des causes pluviométriques ou préfectoral ou gréves.

Au-dela des pluviométrie suivantes les jours de dépassement tolérés sont les suivants :
30mm sur ljour vaut Ij

100 mm sur 7j consécutifs vaut 7jours
Référence météo : Macouria Tonate
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2.4. Mémoire technique (ensemble des lots)

Les entreprises soumissionnaires seront tenues de fournir dans leur offre, un mémoire justificatif que
chaque candidat se propose d’adopter pour I'exécution des travaux le concernant. Ce document
comprendra notamment :

- une note indiquant les principales mesures prises par |'entreprise pour gérer ses déchets de chantier.
- une note indiquant les principales mesures pour assurer la sécurité, la santé et I'hygiéne des agents
sur le chantier.

- une déclaration indiquant les moyens humains et techniques dont I'entrepreneur dispose pour
I'exécution de ces travaux.

- des indications concernant la provenance des principales fournitures et éventuellement, les références
des fournisseurs correspondants.

- des compléments selon le réglement de consultation (bruit, délais...)

CETTE PIECE EST OBLIGATOIRE.

Article 3 : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX ET OU DES
PRESTATIONS

3.1 = Modalités d’exécution

Qu’ils figurent explicitement ou non dans la liste des prescriptions particuliéres, les travaux suivants
sont dus par I'entreprise :

- L’application des mesures de sécurité réglementaires

- L’examen préalable des lieux

- Le constat des existants avant travaux (climatiques, hydrauliques, marquage et piquetage
des réseaux, natures des terrains, conditions d’extraction et d’approvisionnement des
matériaux, réalisation fragmentée des travaux...)

- Limplantation des ouvrages,

- Les installations provisoires pour ce corps d’état

- Lafourniture et la pose du panneau de chantier

- L’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires

- Le nettoyage des chaussées souillées par ses engins, avec, éventuellement poste de nettoyage
des camions

- Les essais de contréle des matériaux et ouvrages

L’entreprise devra confirmer sa visite par une attestation de visite qui leur sera délivrée par le
responsable du Service Technique.

Visite préalable pour tous les lots : Les candidats devront avoir procédé a une visite préalable des
lieux leur permettant d'établir leur offre en toute connaissance de cause. La visite des lieux est donc
obligatoire. Les dates de visite du site seront vendredi 25 octobre 2024 a 9h00
Vous devrez confirmer de votre présence a 'une des dates, aux mails suivants :

o stdossou@villedemacouria.fr

e wihoarau@yvilledemacouria.fr

3.1.1. Réglementation générale applicable aux travaux

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art et aux réglementations techniques
définies au CCAG — Travaux.

Le titulaire est toujours tenu de respecter, dans I'exécution des travaux ainsi que pour les installations

et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires dans la mesure ou ils concernent
ses travaux.
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3.1.2. Réglementations techniques

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés
utilisés dans les travaux de batiment sont les suivants :

- Les documents techniques unifiés (DTU)

- Les normes francaises et/ou européennes

- Les textes relatifs a 'accessibilité des personnes handicapées

- Les textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du travail)

- Les régles ou recommandations professionnelles.
Guide techniques SETRA - LCPC:

- Réalisation des remblais et des couches de formes - GTR (2000)

- Guide de dimensionnement SETRA-LCPC 1994 et Catalogue des structures des chaussées
neuves SETRA 1998

- Guide technique de I'assainissement

Fascicule du CCTG - Travaux

- Fascicule n°2 du CCTG « Terrassements généraux »

- Fascicule n°4 du CCTG « Fournitures d’aciers et autres métaux »

- Le fascicule n°23 du CCTG « Fournitures de granulats employés a la construction et a
I'entretien des chaussées »

- Le fascicule n°25 du CCTG « Exécution des corps de chaussées »

- Le fascicule n°29 du CCTG « Exécution des revétements de voiries et espaces publics en
produits modulaires »

- Fascicule n°62 Titre | « Conception et calcul des ouvrages et construction en BA — BAEL 91
rév 99 »

- Le fascicule n°70 du CCTG « Ouvrages d’assainissement »

Normes :
- NFP 98-115 : assises de chaussée - exécution des corps de chaussée — constituants —
composition des mélanges et formulation — exécution et controle

- NFP 11-300 : Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéres

- NF P 18-101 : granulats - vocabulaire - définitions et classification

- NFEN 1401 : Polychlorure de vinyle non plastifié — systemes de canalisation en plastique
pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression

Liste non restrictive.
3.1.3. Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes
de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ouvrage, seront de premiére qualité : liants,
nerveux, sans aspérités, ni crique, ni gergure, ni brilure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a
la qualité des ouvrages.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage, les caractéristiques techniques et les certificats de
conformités de I'ensemble des équipements.
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La provenance des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise a
I'approbation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet et le parfait achévement des opérations.
En aucune fagon, il ne pourra se prévaloir d’'un manque de précision des plans et documents divers ou
pour ne pas avoir proposé ou prévu dans le prix de caractere forfaitaire, tout dispositif, appareil ou
accessoire non mentionné ici mais nécessaire pour le bon achévement des travaux dans le respect de
la réglementation en vigueur au moment de |'exécution.

Le titulaire doit se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires relatives a I’hygiéne
et a la sécurité des ouvriers. |l devra pouvoir justifier de leur qualification concernant I'exécution des

travaux confiés.

Le titulaire a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements, qu’ils se trouvent hors ou
sur le chantier. Il garde cette responsabilité jusqu’a la réception définitive.

3.2 —Responsabilité de I’entrepreneur

Le titulaire est responsable, pendant toute la durée du chantier, des dégats qui pourraient survenir du
fait des travaux aux batiments existants. || devra de ce fait faire procéder a tous les travaux de
réparation, de réfections ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage, qui si
cela n’est pas respecté, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de I'entrepreneur
responsable, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

3.2.1. Ouvrages non décrits implicitement

Le présent cahier des charges décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne
définit pas dans le détail des ouvrages, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les
autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

Le descriptif des ouvrages s’appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d’état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait
certains points d’un corps d’état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles sur les
autres corps d’état.

3.2.2. Coordination avec les autres corps d’état

Le titulaire des travaux est tenu de remettre dés réception de l'ordre de service les plans et
réservations ainsi que les caractéristiques techniques de I'ouvrage.

3.2.3. Traitement des déchets du chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I'entreprise d’'une maniére strictement
conforme a la réglementation en vigueur.

En cas de non-respect de cette clause, et sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de faire exécuter I'enlevement par une entreprise de son choix et d’en
imputer les frais a I'entreprise responsable.

3.2.4. Nettoyages

Il est rappelé que le titulaire doit le nettoyage parfait de ses différents postes de travail ainsi que des
accés qu’il emprunte pour y parvenir aussitot que nécessaire.

Il aura en outre a sa charge, de veiller et de faire procéder au nettoyage des emprises sur le sol ainsi
que les abords du chantier.
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Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’'ordonner toutes interventions dans le cas ou il jugerait que
I’état d’une partie ou la totalité du chantier le nécessite.

Dans I’éventualité ou son ordre ne serait pas suivi d’exécution, il fera effectuer le nettoyage par toute
entreprise de son choix, les frais étant imputés a I'entreprise.

3.2.5. Rendez-vous de chantier
Des réunions de coordination pourront étre organisées, chaque fois que le maitre d’ouvrage le jugera

utile, avec présence obligatoire du titulaire.

3.3 — Réception des travaux et Garantie

3.3.1. Réception des travaux

Toute réception pourra étre prononcée avec des réserves portant sur des imperfections mineures
dont la reprise sera effectuée par le titulaire dans un délai de 8 jours et consigné sur le procés-verbal
de réception, y compris plans de recollement.

Un organisme de controle agréé, choisi par le Maitre d’'Ouvrage pourra effectuer des mesures et valider
I'ouvrage ou linstallation.

3.3.2. Garantie annuelle, Biennale et/ou Décennale

Le titulaire garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, sera de 18 mois minimum sur 'ensemble des structures réalisées et seront également
garanties étanches ce qui implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément
qui serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai de 18 mois, et dans
les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue 'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

3.4 — Sécurité du chantier

Le titulaire prendra les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans I'enceinte et aux abords
immédiats du chantier par :

- La mise en place des panneaux de signalisation réglementaires
- La mise en place de clétures interdisant I'accés a toute personne étrangére au chantier.

3.4.1. Permanence gardiennage

Il n’est pas prévu de gardiennage du chantier. Le titulaire aura donc I'entiére responsabilité de son
chantier contre les dégradations et les vols de matériaux ou de matériels jusqu’a la date de réception
des ouvrages.

Les détériorations ou vols constatés en cours de chantier seront réparés ou remplacés aux frais du
titulaire, a charge pour lui de se faire couvrir par son assurance.

3.4.2. Etat des lieux

Le représentant du Maitre d’Ouvrage fera un état des lieux avec le titulaire du marché, avant le début
des travaux et aprés finitions de ceux-ci.
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3.5 — Planning d’exécution

Dés réception de 'ordre de service de démarrage des travaux, le titulaire sera tenu de confirmer au
représentant du Maitre d’Ouvrage un planning de déroulement de ses travaux afin que le maitre
d’ceuvre puisse établir le planning détaillé des travaux a exécuter par I'ensemble des lots.

Le titulaire est tenu de fournir un planning de chantier avec son offre. Ce planning devra tenir compte
des sous-traitants.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et de son environnement.

- Avoir procédé a la vérification des cotes et surfaces.

- Avoir pris connaissance de la nature su sol.

- Avoir apprécié correctement la configuration du site, 'accés et I'installation de chantier, la
nature et les états des ouvrages existants.

- Avoir effectuer un marquage/piquetage des réseaux existants.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble du projet de marché et pris en compte toutes les
contraintes et suggestions liées a la totalité des travaux prévus dans le marché.

Le titulaire restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui
l'oubli ou I'inobservation de ces clauses.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de renseignements inexacts ou d’ignorance pour réclamer en cours
d’exécution ou en fin de travaux un supplément sur le prix global et forfaitaire.

L’entreprise présentera un planning de ces travaux au maitre d’ceuvre.

Article 4 : CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

4.1 - Caractéristiques générales et spécifiques

IMPLANTATION

Les installations de chantier seront limitées du fait de I'espace réduit que comporte le site.

L'implantation des ouvrages a réaliser sera effectuée par I'entreprise titulaire de son propre lot avant
le début de ses travaux.

L'entrepreneur est responsable de toutes les dégradations causées aux réseaux.

Les travaux comprendront :

Lot n°l — Voiries et Parking

» Plans exécution
» Décaissement de la zone sur 20cm d’'une surface de 443m2. Comprend le réglage et le
compactage du fond de forme 443.00m2.

v

Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31.5 de 20cm y compris le géotextile anti-contaminant
et imprégnation, 443.00m3.

Revétement en enrobés denses de 0.08m.

Marquage au sol place parking

Profilage des fils d’eau

YV VYV

Remise a niveau de grilles avaloirs
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Lot n°2 — Cldtures et Portails

Plans exécution

Dépose cloture existante y compris grille métallique

Béton de propreté

Fourniture et pose de longrines de |15x30cm

Fourniture et Pose d’agglos de soubassement |5 cm,

Enduit deux faces des agglos,

Application peinture sur les faces

Fourniture et pose de grillage rigide a panneau petits plis de hauteur 2.50m y compris potelets
avec niveau de sécurité type 4,

Fourniture et pose d’un portillon de 1.50x2.50m avec peinture métallique couleur panneau
rigide,

Dossier de recollement

YVVVVVYYVY

vV VvV

Fin du CCTP
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